
OBRA:

Contratação de empresa de obras e serviço de engenharia para execução de reforma e 
ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) e construção de prédio anexo adaptado aos 
serviços de Estratégia de Saúde da Família (ESF), para atendimento da demanda do Conjunto 
Habitacional Tancredo Neves III.

LOCAL: DATA: AGO/2020 MOEDA: REAL

UNITÁRIO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico un 1,00 1.373,38                                   1.373,38                             01.20.010 CPOS

1.2 Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 
20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)

m² 1.075,57 0,95                                           1.021,79                             01.20.841 CPOS

1.3 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 
2,00m -  2 utilizações

m 143,29 48,91                                         7.008,31                             99059 SINAPI

1.4 Mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem un 1,00 989,69                                      989,69                                01.21.010 CPOS
1.5 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) m 120,00 89,70                                         10.764,00                           01.21.110 CPOS

1.6 Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos 
com área construída de 5.001 a 10.000 m²

un 1,00 18.706,69                                 18.706,69                           01.02.101 CPOS

1.7 Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, 
com medição em média tensão e demanda de 75 kVA a 300 kVA

un 1,00 18.205,19                                 18.205,19                           01.06.032 CPOS

1.8 Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas un 1,00 8.623,75                                   8.623,75                             01.27.011 CPOS

1.9 Projeto executivo de arquitetura em formato A0 un 4,00 4.152,75                                   16.611,00                           01.17.041 CPOS
1.10 Projeto executivo de acessibilidade e comunicação visual em formato A0 un 1,00 4.152,75                                   4.152,75                             01.17.041 CPOS
1.11 Projeto executivo de estrutura em formato A0 un 6,00 3.101,22                                   18.607,32                           01.17.061 CPOS
1.12 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 un 4,00 1.295,55                                   5.182,20                             01.17.081 CPOS
1.13 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 un 4,00 1.504,75                                   6.019,00                             01.17.121 CPOS
1.14 Projeto executivo de telefonia em formato A0 un 2,00 1.504,75                                   3.009,50                             01.17.121 CPOS
1.15 Projeto executivo de lógica em formato A0 un 2,00 1.504,75                                   3.009,50                             01.17.121 CPOS

1.16 Projeto executivo de combate a incêndio em formato A0 (incluso a aprovação junto ao corpo 
de bombeiros e emissão de AVCB)

un 2,00 1.295,55                                   2.591,10                             01.17.081 CPOS

1.17 Placa de obra em chapa de aco galvanizado - PMSV m² 6,00 361,41                                      2.168,46                             4813 SINAPI INS
1.18 Placa de obra em chapa de aco galvanizado - convênio m² 6,00 361,41                                      2.168,46                             4813 SINAPI INS

1.19 Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peca de 2,0 m, 
incluindo sapatas e itens necessarios a instalacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

m²xmês 2.352,80 5,54                                           13.034,51                           20193 SINAPI INS

1.20 Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e 
altura de *1,00* m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

mxmês 788,80 16,65                                         13.133,52                           10527 SINAPI INS

SUBTOTAL (1) 156.380,12                        
2 CANTEIRO DE OBRAS

2.1 Ligação provisória de entrada de energia em canteiro de obras un 1,00 2.577,59                                   2.577,59                             COMPOSIÇÃO
2.2 Ligação provisória de entrada de água em canteiro de obras un 1,00 120,47                                      120,47                                SITE SABESP
2.3 Ligação provisória de esgoto em canteiro de obras un 1,00 178,30                                      178,30                                SITE SABESP

2.4 Locacao de container 2,30  x  6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem 
sanitario

mês 12,00 579,42                                      6.953,04                             10775 SINAPI INS

2.5 Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m,  para sanitario,  com 4 bacias, 8 chuveiros,1 
lavatorio e 1 mictorio

mês 24,00 724,28                                      17.382,72                           10778 SINAPI INS

2.6 Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso m² 80,00 714,52                                      57.161,60                           93208 SINAPI

PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS
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CÓDIGO FONTE
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2.6 Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso 
prateleiras

m² 80,00 714,52                                      57.161,60                           93208 SINAPI

2.7 Execução de refeitório em canteiro de obra em alvenaria m² 15,00 516,32                                      7.744,80                             93211 SINAPI
2.8 Tapume com telha metálica m² 210,00 87,22                                         18.316,20                           98459 SINAPI

SUBTOTAL (2) 110.434,72                        
3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3.1 Engenheiro civil de obra junior h 264,00 112,83                                      29.787,12                           90777 SINAPI
3.2 Mestre de obras h 2.112,00 69,69                                         147.185,28                        90780 SINAPI
3.3 Vigia de obra h 4.320,00 29,68                                         128.217,60                        88326 SINAPI

3.4 Serviços técnicos especializados para acompanhamento de execução de fundações profundas 
e estruturas de contenção

h 176,00 174,77                                      30.759,52                           95967 SINAPI

SUBTOTAL (3) 335.949,52                        
4 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

4.1 Demolição de alvenaria m³ 3,17 63,75                                         202,09                                97622 SINAPI
4.2 Demolição de cobertura em telhas cerâmicas m² 142,85 3,78                                           539,97                                97647 SINAPI
4.3 Demolição de cobertura em telhas de fibrocimento m² 38,83 3,78                                           146,78                                97647 SINAPI
4.4 Demolição de estrutura de madeira para cobertura m² 181,68 8,13                                           1.477,06                             97650 SINAPI
4.5 Remoção de portas de madeira m² 49,54 10,18                                         504,32                                97644 SINAPI
4.6 Remoção de esquadrias metálicas m² 24,76 32,50                                         804,70                                97645 SINAPI
4.7 Demolição de piso cerâmico, inclusive contrapiso m² 119,90 25,13                                         3.013,09                             97633 SINAPI
4.8 Demolição de piso cimentado, inclusive contrapiso m² 255,14 23,87                                         6.090,19                             03.01.250 CPOS
4.9 Remoção de peças sanitárias unid 18,00 13,79                                         248,22                                97663 SINAPI

4.10 Remoção de caixa de entrada de energia padrão completa un 1,00 191,45                                      191,45                                04.18.070 CPOS
4.11 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem m² 0,74 95,73                                         70,84                                   04.21.160 CPOS
4.12 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento un 31,00 1,45                                           44,95                                   97665 SINAPI

4.13 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento un 80,00 0,75                                           60,00                                   97660 SINAPI

4.14 Remoção de caixa estampada un 80,00 7,10                                           568,00                                04.18.120 CPOS
4.15 Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento m 1.690,00 0,76                                           1.284,40                             97661 SINAPI
4.16 Remoção de eletrodutos embutidos m 172,94 25,17                                         4.352,90                             09-50-10 SIURB EDIF
4.17 Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos m 237,70 7,78                                           1.849,31                             04.30.060 CPOS
4.18 Remoção de reservatório até 1.000 litros un 1,00 143,59                                      143,59                                04.30.100 CPOS

4.19 Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 
reaproveitamentamento

m² 254,62 13,73                                         3.495,93                             97634 SINAPI

4.20 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da 
obra, até o raio de 1,0 km

m³ 104,94 12,02                                         1.261,38                             05.08.220 CPOS

4.21 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km m³xkm 2.623,50 1,94                                           5.089,59                             05.08.140 CPOS
4.22 Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final m³ 104,94 37,50                                         3.935,25                             80335 FDE
4.23 Remoção de pintura com lixamento m² 171,89 5,24                                           900,70                                03.10.140 CPOS

SUBTOTAL (4) 36.274,71                          
5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

5.1 Fornecimento de areia para aterro m³ 177,32 56,46                                         10.011,49                           368 SINAPI INS
5.2 Transporte com caminhão basculante até 30 km (fornecimento de aterro) m³xkm 2.659,80 2,08                                           5.532,38                             97914 SINAPI

5.3 Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante m³ 177,32 1,00                                           177,32                                72888 SINAPI

5.4 Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive 
escavação, carga e transporte e solo

m³ 136,40 6,17                                           841,59                                96386 SINAPI

5.5 Escavação manual para bloco de coramento ou sapata, com previsão de forma m³ 57,34 109,83                                      6.297,65                             96523 SINAPI
5.6 Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de forma m³ 201,96 144,41                                      29.165,04                           96527 SINAPI
5.7 Reaterro mecanizada de vala com retroescavadeira m³ 162,03 14,79                                         2.396,42                             93380 SINAPI

5.8 Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante m³ 51,91 1,00                                           51,91                                   72888 SINAPI

5.9 Transporte com caminhão basculante até 30 km (descarte de resíduos) m³xkm 1.297,75 2,08                                           2.699,32                             97914 SINAPI
5.10 Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final m³ 51,91 37,50                                         1.946,63                             80335 FDE

SUBTOTAL (5) 59.119,75                          
6 FUNDAÇÕES

6.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos para cravação de estaca un 1,00 6.795,81                                   6.795,81                             26.02.06 DER6.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos para cravação de estaca un 1,00 6.795,81                                   6.795,81                             26.02.06 DER
6.2 Fornecimento e cravação de estaca metálica m 1.440,00 433,69                                      624.513,60                        COMPOSIÇÃO

6.3 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de 
interferência

m² 61,12 7,06                                           431,51                                94097 SINAPI

6.4 Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm* m³ 3,06 199,86                                      611,57                                96621 SINAPI
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6.5 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas m³ 3,06 535,67                                      1.639,15                             96616 SINAPI

6.6 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira 
serrada, e=25 mm, 4 utilizações

m² 46,08 75,85                                         3.495,17                             96534 SINAPI

6.7 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, 
e=25 mm, 4 utilizações

m² 425,17 64,08                                         27.244,89                           96536 SINAPI

6.8 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem kg 24,00 15,69                                         376,56                                96543 SINAPI

6.9 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem kg 255,00 13,50                                         3.442,50                             96544 SINAPI

6.10 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem kg 49,00 11,77                                         576,73                                96545 SINAPI

6.11 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem kg 399,00 10,11                                         4.033,89                             96546 SINAPI

6.12 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem kg 570,00 8,30                                           4.731,00                             96547 SINAPI

6.13 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem kg 587,00 7,51                                           4.408,37                             96548 SINAPI

6.14 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba   
lançamento, adensamento e acabamento

m³ 26,77 436,67                                      11.689,66                           96557 SINAPI

SUBTOTAL (6) 693.990,41                        
7 LAJE PISO TÉRREO

7.1 Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa 
vibratória

m² 682,00 0,75                                           511,50                                97084 SINAPI

7.2 Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou 
radiers, espessura de *10 cm*

m³ 68,20 111,29                                      7.589,98                             100324 SINAPI

7.3 Armacao em tela de aco soldada nervurada Q-196, aco CA-60, 5,0mm, malha 10x10cm m² 682,00 23,80                                         16.231,60                           COMPOSIÇÃO

7.4 Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 MPa, para espessura de 12 cm - 
lançamento, adensamento e acabamento

m³ 81,84 416,66                                      34.099,45                           97095 SINAPI

SUBTOTAL (7) 58.432,53                          
8 SUPERESTRUTURA

8.1
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área 
média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações

m² 120,20 55,75                                         6.701,15                             92430 SINAPI

8.2 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em 
chapa de madeira plastificada, 10 utilizações

m² 413,90 85,12                                         35.231,17                           92468 SINAPI

8.3 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm

kg 64,00 15,84                                         1.013,76                             92775 SINAPI

8.4 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm

kg 570,00 13,59                                         7.746,30                             92776 SINAPI

8.5 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma kg 1.429,00 11,77                                         16.819,33                           92777 SINAPI8.5 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm

kg 1.429,00 11,77                                         16.819,33                           92777 SINAPI

8.6 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm

kg 554,00 10,01                                         5.545,54                             92778 SINAPI

8.7 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm

kg 1.696,00 8,12                                           13.771,52                           92779 SINAPI

8.8 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm

kg 908,00 7,26                                           6.592,08                             92780 SINAPI

8.9 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm

kg 68,00 7,64                                           519,52                                92781 SINAPI

8.10 Armacao em tela de aco soldada nervurada Q-138, aco CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm m² 503,94 17,37                                         8.753,44                             COMPOSIÇÃO

8.11 Fornecimento e instalação de laje pré-moldada beta 20 p/3,5kN/m², inclusive vigotas, tijolos e 
armadura negativa (não remura o concreto)

m² 503,94 115,28                                      58.094,20                           COMPOSIÇÃO

8.12
Concretagem dos elementos de superestrutura (pilar, viga, laje, reservatório superior), fck = 30 
MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento

m³ 60,35 455,24                                      27.473,73                           COMPOSIÇÃO

SUBTOTAL (8) 188.261,74                        
9 IMPERMEABILIZAÇÃO

9.1 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos  m² 403,91 34,92                                         14.104,54                           98557 SINAPI
9.2 Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm m² 694,56 93,06                                         64.635,75                           98546 SINAPI
9.3 Argamassa de regularização para impermeabilização com manta asfáltica e=3cm m² 694,56 45,91                                         31.887,25                           87755 SINAPI

SUBTOTAL (9) 110.627,54                        
10 FECHAMENTOS

10.1 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm m² 679,79 80,94                                         55.022,20                           87467 SINAPI
10.2 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm m² 562,54 96,18                                         54.105,10                           87469 SINAPI
10.3 Gradil sobre muros m² 46,48 564,21                                      26.224,48                           99861 SINAPI
10.4 Fechamento com bloco de vidro m² 30,00 644,83                                      19.344,90                           101164 SINAPI
10.5 Divisória em placas de granilite com espessura de 3,5 cm m² 5,50 393,14                                      2.162,27                             73774/1 SINAPI

SUBTOTAL (10) 156.858,95                        
11 COBERTURA

11.1 Estrutura de madeira para cobertura - Trama de madeira composta por terças para telhados 
de até 2 águas para telhas onduladas de fibrocimento, incluso transporte vertical

m² 728,44 17,79                                         12.958,95                           92543 SINAPI

11.2 Cobertura com telha ondulada de fibrocimento e=6cm m² 728,44 43,31                                         31.548,74                           94210 SINAPI
11.3 Estrutura metálica para cobertura de policarbonato m² 82,15 92,67                                         7.612,84                             92568 SINAPI
11.4 Cobertura com placas de policarbonato m² 82,15 271,24                                      22.282,37                           16.32.130 CPOS

11.5 Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada, inclusive acessórios de fixação e içamento m 54,30 48,47                                         2.631,92                             94223 SINAPI

11.6 Rufo em chapa metálica m 228,50 48,84                                         11.159,94                           100327 SINAPI

11.7 Calha de beiral, semicircular, em PVC, diâmetro 125mm, incluindo cabeçeiras, bocais, suportes 
e vedações

m 104,57 60,51                                         6.327,53                             100434 SINAPI

SUBTOTAL (11) 94.522,29                          
12 REVESTIMENTO

12.1 PISO
12.1.1 Lastro de brita para contrapiso (inclusive passeios) e=5cm m³ 54,00 118,02                                      6.373,08                             96622 SINAPI
12.1.2 Contrapiso - Lastro de concreto impermeabilizado espessura 8cm (inclusive passeios) m³ 86,39 595,41                                      51.437,47                           17.01.040 CPOS
12.1.3 Regularização de piso com argamassa de cimento e areia traço 1:4 e=4cm m² 1.079,90 51,37                                         55.474,46                           87765 SINAPI
12.1.4 Piso cerâmico (incluso rejuntamento) m² 530,47 47,63                                         25.266,29                           87247 SINAPI
12.1.5 Rodapé cerâmico (incluso rejuntamento) m 448,82 6,51                                           2.921,82                             88648 SINAPI

12.1.6 Piso em Concreto desempenado acabamento Liso mecânico em quadros de 2,40x2,40m com 
junta serrada de dilatação

m³ 362,69 538,09                                      195.159,86                        94991 SINAPI

12.1.7 Soleira em granito m 60,60 116,37                                      7.052,02                             98689 SINAPI
12.1.8 Plantio de grama amendoim (jardins e canteiros) m² 87,47 11,65                                         1.019,03                             98504 SINAPI
12.1.9 Terra vegetal orgânica comum m³ 13,12 179,67                                      2.357,27                             34.01.010 CPOS

12.1.10
Execução de passeio em concreto fck=25 Mpa, e=8 cm, reforçado com fibra de polipropileno 
monofilamento, com emprego de endurecedor de superfície, desempenado mecanicamente, 
inclusive execução de juntas serradas

m² 186,74 54,89                                         10.250,16                           13.80.035 FDE
inclusive execução de juntas serradas

12.1.11 Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta 
/direcional - colado

m² 13,97 124,79                                      1.743,32                             30.04.030 CPOS

12.2 PAREDES
12.2.1 Chapisco m² 3.195,32 3,79                                           12.110,26                           87879 SINAPI
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12.2.2 Emboço, para recebimento de cerâmica m² 1.125,43 31,32                                         35.248,47                           87531 SINAPI
12.2.3 Emboço m² 1.540,76                             72,86                                         112.259,77                        87825 SINAPI
12.2.4 Revestimento cerâmico interno - parede inteira (incluso rejuntamento) m² 596,30 58,55                                         34.913,37                           87265 SINAPI

12.2.5 Revestimento cerâmico esmaltado, juntas amarração ou prumo - assentados, com 
argamassacomum(com rejunte) 10x10cm

m² 529,13 180,56                                      95.539,71                           11-03-47 SIURB EDIF

SUBTOTAL (12) 649.126,36                        
13 PINTURA

13.1 Emassamento de paredes com massa corrida acrílica m² 1.540,76                             12,83                                         19.767,95                           88495 SINAPI
13.2 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 1.540,76                             16,09                                         24.790,83                           88489 SINAPI
13.3 Pintura acrílica em piso cimentado 2 demãos m² 362,69 20,71                                         7.511,31                             74245/1 SINAPI
13.4 Esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento m² 283,50 48,31                                         13.695,89                           150211 SIURB EDIF
13.5 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 661,87 39,86                                         26.382,14                           33.11.050 CPOS

13.6 Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes exeterna - uma cor 
(muro) 

m² 145,79 21,67                                         3.159,16                             88423 SINAPI

SUBTOTAL (13) 95.307,28                          

14 CLIMATIZAÇÃO INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

14.1 APARELHOS DE AR CONDICIONADO
14.1.1 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h cj 22,00 3.403,55                                   74.878,10                           43.07.330 CPOS
14.1.2 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h cj 1,00 6.561,68                                   6.561,68                             43.07.350 CPOS
14.1.3 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 36.000 BTU/h cj 4,00 9.650,56                                   38.602,24                           43.07.390 CPOS
14.2 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
14.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 135,00 23,79                                         3.211,65                             89356 SINAPI
14.2 Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C m 162,00 4,13                                           669,06                                91927 SINAPI
14.3 Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões m 162,00 62,21                                         10.078,02                           97330 SINAPI
14.4 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm m 405,00 13,32                                         5.394,60                             91857 SINAPI

SUBTOTAL (14) 139.395,35                        
15 ESQUADRIAS

15.1 Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco (J1, J2 e J5) - pintura branca m² 56,16 1.220,87                                   68.564,06                           25.01.371 CPOS

15.2 Caixilho em alumínio tipo maxi-ar com vidro - branco  (J3) m² 8,00 1.292,21                                   10.337,68                           25.01.361 CPOS

15.3 Caixilho de alumínio - pivotante com 4 folhas de correr, com vidro (J6) m² 2,70 771,19                                      2.082,21                             25.01.380 CPOS

15.4 Gradil de proteção em alumínio fixado em vãos de janelas e protas externas, formado por 
tubos de 3/4"

m² 136,63 585,75                                      80.031,02                           99862 SINAPI

15.5 Porta/portão tipo gradil sob medida, tipo orsometal m² 15,42                                   1.127,43                                   17.384,97                           06.02.063 FDE

15.6 Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática m² 21,69                                   381,02                                      8.264,32                             34.05.260 CPOS
15.7 Porta de madeira, lisa, de abrir, para pintura, 0,90x2,10m, inclusive batente (P1) unid 29,00 823,33                                      23.876,57                           90850 SINAPI15.7 Porta de madeira, lisa, de abrir, para pintura, 0,90x2,10m, inclusive batente (P1) unid 29,00 823,33                                      23.876,57                           90850 SINAPI

15.8 Guarnição / alizar para porta de madeira largura 0,90x2,10m (P1), fornecimento e instalação unid 29,00 427,91                                      12.409,39                           70150 SIURB EDIF

15.9 Porta de madeira, lisa, de abrir, para pintura, 0,80x2,10m, inclusive batente (P2) unid 18,00 800,66                                      14.411,88                           90849 SINAPI

15.10 Guarnição / alizar para porta de madeira largura 0,80x2,10m (P2), fornecimento e instalação unid 18,00 427,91                                      7.702,38                             70150 SIURB EDIF

15.11 Porta de madeira lisa, de correr, para pintura, vão 0,90x2,10m (PC), inclusive ferragens unid 5,00 736,79                                      3.683,95                             23.13.064 CPOS

15.12 Porta em vidro temperado, espessura 10mm, 01 folha, de abrir, inclusive acessórios e 
ferragens (PV1)

unid 1,00 3.582,01                                   3.582,01                             COMPOSIÇÃO

15.13 Porta em vidro temperado, espessura 10mm, 02 folhas, de abrir, inclusive acessórios e 
ferragens (PV2)

unid 2,00 5.924,35                                   11.848,70                           COMPOSIÇÃO

15.14 Porta em vidro temperado, espessura 10mm, 01 folha, de abrir, inclusive acessórios e 
ferragens (PV3)

unid 1,00 3.330,44                                   3.330,44                             COMPOSIÇÃO

15.15
Porta de alumínio de abrir, tipo veneziana, com guarnição, fixada com parafusos (PA, PA1, PA2, 
PA3)

m² 14,01 460,60                                      6.453,01                             91341 SINAPI

15.16 Porta lisa com batente metálico - 60 x 160 cm para divisórias de sanitários m² 6,72 393,43                                      2.643,85                             23.09.520 CPOS

15.17
Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, 
fornecimento e instalação (PA 03)

unid 7,00 122,41                                      856,87                                90831 SINAPI

15.18
Fechadura de embutir com cilindro, completa, acabamento padrão médio, fornecimento e 
instalação

unid 67,00 156,09                                      10.458,03                           90830 SINAPI

15.19 Verga pré moldada em concreto para esquadrias m 60,60 36,18                                         2.192,51                             93193 SINAPI
15.20 Contraverga pré moldada em concreto para esquadrias m 128,40 34,23                                         4.395,13                             93195 SINAPI

SUBTOTAL (15) 294.508,98                        
16 BANCADAS E MOBILIÁRIO

16.1 Tampo/bancada em granito com espessura de 2 cm  m² 20,42 485,36                                      9.911,05                             44.02.062 CPOS
16.2 Cuba de embutir inoxidável média, fornecimento e instalação unid 12,00 167,41                                      2.008,92                             86900 SINAPI

SUBTOTAL (16) 11.919,97                          
17 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

17.1 EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 6 kg unid 4,00 162,82                                      651,28                                83635 SINAPI
17.2 EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg unid 1,00 482,99                                      482,99                                72554 SINAPI
17.3 EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros unid 4,00 162,82                                      651,28                                73775/2 SINAPI

17.4 Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado 
com 2 lâmpadas de 11 W

un 13,00 34,62                                         450,06                                97599 SINAPI

17.5 Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio un 30,00 60,96                                         1.828,80                             16.18.070 FDE
SUBTOTAL (17) 4.064,41                             

18 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
18.1 ALIMENTAÇÃO

18.1.1 Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável DN 20 (½")   
fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro)

un 1,00 161,92                                      161,92                                95634 SINAPI

18.1.2 Hidrômetro DN 20 (½ ), 3,0 m³/h   fornecimento e instalação un 1,00 127,90                                      127,90                                95674 SINAPI

18.1.3
Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com DN 20 (½  )  fornecimento e 
instalação

un 1,00 67,78                                         67,78                                   95676 SINAPI

18.1.4 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2cv para recalque un 2,00 1.961,92                                   3.923,84                             1962 SINAPI
18.1.5 Torneira de boia, roscável, 1/2  , fornecida e instalada em reservação de água un 3,00 40,36                                         121,08                                94795 SINAPI
18.1.6 Registro de esfera, PVC, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água un 1,00 37,03                                         37,03                                   90371 SINAPI

18.1.7 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. 
fornecido e instalado em ramal de água

un 1,00 74,64                                         74,64                                   89987 SINAPI

18.1.8 Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação un 2,00 109,37                                      218,74                                99630 SINAPI
18.1.9 Reservatório de fibra de vidro 1.000 litros un 1,00 1.310,21                                   1.310,21                             10-02-09 SIURB EDIF

18.1.10 Reservatório de fibra de vidro 1.500 litros un 8,00 1.567,80                                   12.542,40                           10-02-10 SIURB EDIF
18.1.11 Reservatório de Polietileno 5.000 litros un 1,00 3.323,92                                   3.323,92                             10-02-14 SIURB EDIF

18.1.12 Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais, para reuso em fins 
não potáveis, vazão de 2 m³/h

un 1,00 92.171,60                                 92.171,60                           67.02.330 CPOS
não potáveis, vazão de 2 m³/h

18.2 ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL

18.2.1 Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura 
interna = 0,4 m

un 2,00 89,55                                         179,10                                98102 SINAPI

18.2.2 Caixa de areia 40X40X40CM em alvenaria un 13,00 108,81                                      1.414,53                             72285 SINAPI
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18.2.3 Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões 
internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto

un 10,00 444,52                                      4.445,20                             97906 SINAPI

18.2.4 Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões 
internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto

un 1,00 626,44                                      626,44                                97907 SINAPI

18.2.5 Caixa de inspeção sifonada 60x60 cm un 3,00 610,25                                      1.830,75                             16.08.028 FDE
18.2.6 Tubo PVC Soldável branco 40mm m 24,00 21,01                                         504,24                                89711 SINAPI
18.2.7 Tubo PVC Soldável branco 50mm m 101,00 30,27                                         3.057,27                             89712 SINAPI
18.2.8 Tubo PVC Soldável branco 100mm m 240,00 29,92                                         7.180,80                             89848 SINAPI
18.2.9 Tubo PVC Soldável branco 150mm m 60,00 56,33                                         3.379,80                             89849 SINAPI

18.2.10 Caixa Sifonada 100x100x50mm un 30,00 31,79                                         953,70                                89707 SINAPI
18.2.11 Redução 75x50mm un 10,00 11,66                                         116,60                                89665 SINAPI
18.2.12 Redução 100x75mm un 10,00 23,13                                         231,30                                89673 SINAPI
18.2.13 Curva 90 100mm un 18,00 60,22                                         1.083,96                             95694 SINAPI
18.2.14 Joelho 45 secundário 40mm un 37,00 7,75                                           286,75                                89726 SINAPI
18.2.15 Joelho 45 50mm un 30,00 11,55                                         346,50                                89732 SINAPI
18.2.16 Joelho 45 100mm un 16,00 17,14                                         274,24                                89810 SINAPI
18.2.17 Joelho 90 secundário 40mm un 33,00 9,97                                           329,01                                89724 SINAPI
18.2.18 Joelho 90 50mm un 33,00 11,02                                         363,66                                89731 SINAPI
18.2.19 Joelho 90 100mm un 4,00 24,15                                         96,60                                   89744 SINAPI
18.2.20 Junção 100mm un 7,00 67,37                                         471,59                                89567 SINAPI
18.2.21 Junção 50mm un 11,00 18,83                                         207,13                                89563 SINAPI
18.2.22 Luva 50mm un 27,00 6,00                                           162,00                                89813 SINAPI
18.2.23 Luva 100mm un 40,00 18,18                                         727,20                                89778 SINAPI
18.2.24 Ralo seco circular 100mmx40mm un 2,00 11,77                                         23,54                                   89709 SINAPI
18.2.25 Tê 45 secundário 40mm un 4,00 12,53                                         50,12                                   89783 SINAPI
18.2.26 Tê 90 secundário 40mm un 2,00 12,29                                         24,58                                   89782 SINAPI
18.2.27 Tê 50mm un 16,00 19,01                                         304,16                                89784 SINAPI
18.2.28 Curva para pé de coluna 100mm un 14,00 48,55                                         679,70                                89535 SINAPI
18.2.29 Junção 100mmx50mm un 5,00 13,89                                         69,45                                   3538 SINAPI INS

18.2 ÁGUA FRIA -                                       
18.2.1 Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - conjugado un 3,00 1.314,50                                   3.943,50                             43.01.030 CPOS

18.2.2 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ (jardim) un 3,00 43,15                                         129,45                                44.03.370 CPOS

18.2.3
Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - 
fornecimento e instalação

un 12,00 107,86                                      1.294,32                             86910 SINAPI

18.2.4 Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação un 1,00 45,08                                         45,08                                   86914 SINAPI

18.2.5 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e un 16,00 96,10                                         1.537,60                             86915 SINAPI18.2.5 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e 
instalação

un 16,00 96,10                                         1.537,60                             86915 SINAPI

18.2.6 Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648) 40mm m                                     13,00 13,56                                         176,28                                89448 SINAPI INS
18.2.7 Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648) 32mm m                                     83,00 9,49                                           787,67                                89447 SINAPI INS
18.2.8 Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648) 25mm m                                   131,00 0,76                                           99,56                                   89402 SINAPI INS
18.2.9 Adaptador soldável curto bolsa e rosca 25mmx3/4" un                                     38,00 7,19                                           273,22                                89383 SINAPI INS

18.2.10 Joelho 90 com bucha de latão 25mmx1/2" un                                     39,00 14,87                                         579,93                                90373 SINAPI INS
18.2.11 Joelho 90 25mm un                                     65,00 9,73                                           632,45                                89362 SINAPI INS
18.2.12 Joelho 90 32mm un                                       1,00 9,08                                           9,08                                     89413 SINAPI INS
18.2.13 Joelho 90 40mm un                                       1,00 11,29                                         11,29                                   89497 SINAPI INS
18.2.14 Luva com rosca 25mmx3/4" un                                       2,00 4,59                                           9,18                                     89534 SINAPI INS
18.2.15 Tê c/bucha de latão na bolsa central 25mmx1/2" un                                       2,00 14,07                                         28,14                                   89618 SINAPI INS
18.2.16 Tê de redução 32mmx25mm un                                     20,00 15,47                                         309,40                                89445 SINAPI INS
18.2.17 Tê de redução 40mmx32mm un                                       1,00 18,32                                         18,32                                   89624 SINAPI INS
18.2.18 Tê 32mm un                                       3,00 64,38                                         193,14                                96866 SINAPI INS
18.2.19 Tê 25mm un                                     24,00 49,24                                         1.181,76                             96864 SINAPI INS
18.2.20 Registro de Gaveta base 3/4" un                                     18,00 66,13                                         1.190,34                             94494 SINAPI INS
18.2.21 Registro de Pressão 3/4" un                                       2,00 71,22                                         142,44                                89985 SINAPI INS
18.2.22 Joelho de redução 32mmx25mm un 6,00 3,75                                           22,50                                   3538 SINAPI INS

18.3 LOUÇAS E ACESSÓRIOS -                                       
18.3.1 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca un 12,00 433,88                                      5.206,56                             86888 SINAPI
18.3.2 Tampa de plástico para bacia sanitária un 12,00 39,18                                         470,16                                44.20.280 CPOS

18.3.3
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão 
tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, 
padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013

un 16,00 234,40                                      3.750,40                             86942 SINAPI

18.3.4 Conjunto lavatório e bacia acessiveis, ref. FDE BR-03 cj 4,00 2.860,56                                   11.442,24                           08.16.091 FDE

18.3.5
Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal 
cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e 
instalação

un 1,00 667,32                                      667,32                                86922 SINAPI

18.3.6 Dispenser toalheiro em abs e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca un 32,00 220,50                                      7.056,00                             44.03.010 CPOS

18.3.7 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor un 29,00 66,13                                         1.917,77                             44.03.050 CPOS

18.3.8 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, 
incluso fixação

un 32,00 77,06                                         2.465,92                             95547 SINAPI

18.3.9 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60CM, fixada na parede un 2,00 279,97                                      559,94                                100866 SINAPI
18.3.10 Barra de apoio em "L", em aço inox polido 70 X 70 CM, fixada na parede un 1,00 500,50                                      500,50                                100863 SINAPI
18.3.11 Bacia para sanitário acessível (com assento) un 2,00 2.517,28                                   5.034,56                             08.16.089 FDE

SUBTOTAL (18) 195.187,00                        
19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

19.1 ENTRADA DE ENERGIA

19.1.1  Transformador distribuição 150KVA trifásico 60HZ classe 15KV imerso em óleo mineral 
fornecimento e instalação

un 1,00 13.311,30                                 13.311,30                           73857/003 SINAPI

19.1.2
Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 10,5 M, carga nominal 
menor ou igual a 1000 DAN, engastamento simples com engastamento simples com 1,65 M de 
solo (não inclui orçamento)

un 1,00 381,22                                      381,22                                100581 SINAPI

19.1.3 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 MM², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação

m 6,00 42,04                                         252,24                                91926 SINAPI

19.1.4 Cabo de cobre flexível isolado, 25 MM², anti-chama 450/750 V, para distribuição - 
forcencimento e instalação

m 18,70 18,56                                         347,07                                92983 SINAPI

19.1.5 Cabo de cobre flexível isolado, 95 MM², anti-chama 450/750 V, para distribuição - 
forcencimento e instalação

m 11,70 62,93                                         736,28                                92991 SINAPI

19.1.6 Cabo de cobre flexível isolado, 6 MM², anti-chama 450/750 V, para distribuição - 
forcencimento e instalação

m 2,40 7,05                                           16,92                                   91930 SINAPI

19.1.7 Cordoalha de cobre nu 16 MM², não enterrada, com isolada, com isolador - Fornecimento e 
instalação

m 6,00 29,27                                         175,62                                96971 SINAPI

19.1.8 Cordoalha de cobre nu 35 MM², não enterrada, com isolada, com isolador - Fornecimento e 
instalação

m 34,00 48,36                                         1.644,24                             96973 SINAPI
instalação

19.1.9 Disjuntor baixa tensão tripolar a seco 800A/600V, inclusive eletroténico un 1,00 4.673,37                                   4.673,37                             72319 SINAPI

19.1.10 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V, fornecimento e 
instalação

un 1,00 93,64                                         93,64                                   74130/004 SINAPI

19.1.11 Haste de aterramento 3/4 para SPDA - Fornecimento e instalação un 8,00 105,80                                      846,40                                96986 SINAPI
19.1.12 Eletroduto rígido, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - Fornecimento e instalação m 2,00 14,29                                         28,58                                   91869 SINAPI
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19.1.13 Poste de concreto 11m un 1,00 906,09                                      906,09                                5045 SINAPI INS
19.1.14 Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico, tipo leve I - 2 1/2" m 17,40 91,56                                         1.593,14                             09-02-16 SIURB EDIF
19.1.15 Para-raio tipo polimérico classe 15KV un 3,00 283,65                                      850,95                                09-17-18 SIURB EDIF
19.1.16 Porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 2 folhas m² 2,88 1.007,77                                   2.902,38                             46030 SIURB EDIF
19.1.17 Caixa de medição un 1,00 1.176,62                                   1.176,62                             09-14-47 SIURB EDIF

19.1.18 Chave fusível base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível un 3,00 363,17                                      1.089,51                             37.15.150 CPOS

19.1.19
Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 3F+N, Un até 
240/415V,
curva de ensaio 8/20μs, In=20kA/40kA - classe 2

un 1,00 3.040,95                                   3.040,95                             37.24.044 CPOS

19.1.20 Conector cabo/haste de 3/4´ un 2,00 21,29                                         42,58                                    42.05.110 CPOS
19.1.21 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm un 2,00 28,71                                         57,42                                    42.05.310 CPOS
19.1.22 Cruzeta de madeira de 2400 mm un 2,00 337,40                                      674,80                                36.20.140 CPOS
19.1.23 Cabo de cobre, EPR-XLPE/90ºC 1kV, seção 35mm² m 90,00 30,82                                         2.773,80                             39.26.080 CPOS
19.1.24 Cabo de cobre, EPR-XLPE/90ºC 1kV, seção 35mm² Azul Claro m 30,00 30,82                                         924,60                                39.26.080 CPOS
19.1.25 Cabo de cobre, EPR-XLPE/90ºC 1kV, seção 50mm² m 120,00 42,13                                         5.055,60                             39.26.090 CPOS
19.1.26 Cabo de cobre, EPR-XLPE/90ºC 1kV, seção 50mm² Azul Claro m 40,00 42,13                                         1.685,20                             39.26.090 CPOS

19.2 DISTRIBUIÇÃO (INCLUSO TELECOMUNICAÇÕES -                                       
19.2.1 Eletroduto de PVC rígido, Ø 3/4". m 660,00 10,22                                         6.745,20                             91863 SINAPI
19.2.2 Eletroduto de PVC rígido, Ø 1". m 80,00 13,08                                         1.046,40                             91864 SINAPI
19.2.3 Eletroduto de PVC rígido, Ø 11/4". m 10,00 16,07                                         160,70                                91865 SINAPI
19.2.4 Cabo UTP CAT 6 m 2.400,00 3,48                                           8.352,00                             98296 SINAPI
19.2.5 Conjunto de tomada 2P+T 10A 4x2 cj 160,00 29,31                                         4.689,60                             92000 SINAPI
19.2.6 Conjunto de tomada 2P+T 20A 4x2 cj 38,00 31,51                                         1.197,38                             92001 SINAPI
19.2.7 Conjunto de interruptor uma tecla 4x2 cj 51,00 27,79                                         1.417,29                             91953 SINAPI
19.2.8 Conjunto completo de duas tomadas RJ-45 cat 6, 4x2 cj 55,00 47,65                                         2.620,75                             98307 SINAPI
19.2.9 Perfilado Perfurado 38x38 m 390,00 5,03                                           1.961,70                             39028 SINAPI INS

19.2.10 Caixas de Junção em T para perfilado pç 13,00 45,95                                         597,35                                09-84-43 SIURB EDIF
19.2.11 Cabo flexível 1kV, seção 3x1,5mm² (2F+T). m 240,00 4,26                                           1.022,40                             39.21.230 CPOS
19.2.12 Cabo de cobre, PVC/70ºC, 750V, seção 2,5mm². m 4.220,00 3,36                                           14.179,20                           39.02.016 CPOS
19.2.13 Cabo de cobre, PVC/70ºC, 750 V, seção 2,5mm² Azul Claro. m 1.420,00 3,36                                           4.771,20                             39.02.016 CPOS
19.2.14 Cabo de cobre, PVC/70ºC, 750V, seção 2,5mm² Verde. m 1.250,00 3,36                                           4.200,00                             39.02.016 CPOS
19.2.15 Cabo de cobre, PVC/70ºC, 750 V, seção 4mm². m 215,00 5,04                                           1.083,60                             39.02.020 CPOS
19.2.16 Cabo de cobre, PVC/70ºC, 750 V, seção 4mm² Verde m 40,00 5,04                                           201,60                                39.02.020 CPOS
19.2.17 Cabo de cobre, PVC/70ºC, 750 V, seção 6mm². m 45,00 6,93                                           311,85                                39.02.030 CPOS
19.2.18 Cabo de cobre, PVC/70ºC, 750 V, seção 6mm² Verde m 20,00 6,93                                           138,60                                39.02.030 CPOS
19.2.19 Eletrocalha Perfurada 200x100 m 60,00 117,70                                      7.062,00                             38.22.130 CPOS
19.2.20 Eletrocalha Lisa com Tampa 200x100 m 40,00 117,17                                      4.686,80                             38.22.130 CPOS
19.2.21 Conjunto de suporte e espelho para ponto de TV 4x2 cj 8,00 18,77                                         150,16                                69.20.340 CPOS
19.2.22 Caixa 4x2 em PVC pç 320,00 14,49                                         4.636,80                             40.07.010 CPOS19.2.22 Caixa 4x2 em PVC pç 320,00 14,49                                         4.636,80                             40.07.010 CPOS

19.2.23
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - 
sem
componentes

un 3,00 1.558,53                                   4.675,59                             74131/8 CPOS

19.2.24
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - 
sem
componentes

un 1,00 586,52                                      586,52                                37.04.250 CPOS

19.2.25 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 72,00 110,89                                      7.984,08                             37.13.630 CPOS
19.2.26 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A un 72,00 175,30                                      12.621,60                           37.13.660 CPOS

19.3 ILUMINAÇÃO -                                       
19.3.1 Arandela LED, para uso externo IP65 20VA pç 30,00 70,21                                         2.106,30                             97605 SINAPI
19.3.2 Luminária LED para jardim 20VA, uso externo IP65 (12/13W) pç 10,00 47,06                                         470,60                                97592 SINAPI

19.3.3 Luminária LED tipo Downlight, fluxo luminoso de 2000lm, temperatura de cor 4000k, potência 
18,5W, modelo EF72-E2000840 Fabricante

pç 60,00 274,23                                      16.453,80                           41.31.087 CPOS

19.3.4 Luminária LED, fluxo luminoso de 3650lm, temperatura de cor 4000K 37VA, Difusor translúcido 
modelo LHT42-E4000840, fabricante Lumicenter

pç 85,00 342,74                                      29.132,90                           41.31.040 CPOS

19.4 ATERRAMENTO E SPDA -                                       
19.4.1 Barra Galvanizada a Fogo 3/8" - 3,40m pç 60,00 87,82                                         5.269,20                             96986 SINAPI
19.4.2 Terminal aéreo Ø 5/16" pç 9,00 14,35                                         129,15                                7571 SINAPI INS
19.4.3 Barra Chata de Alumínio 7/8"x3/8" - 3,00m pç 60,00 22,23                                         1.333,80                             09-11-95 SIURB EDIF
19.4.4 Cabo de cobre nú seção70mm² m 20,00 46,54                                         930,80                                39.04.100 CPOS
19.4.5 Clipes galvanizados à fogo pç 120,00 12,14                                         1.456,80                             42.05.230 CPOS
19.4.6 Caixa Haster Aterramento pç 1,00 40,24                                         40,24                                   42.05.320 CPOS

SUBTOTAL (19) 199.704,48                        
20 COMUNICAÇÃO VISUAL

20.1 Placa de idenificação da unidade m² 10,50 1.139,31                                   11.962,76                           97.02.190 CPOS
20.2 Placa de identificação em PVC com texto em vinil m² 3,20 549,37                                      1.757,98                             97.02.036 CPOS

SUBTOTAL (20) 13.720,74                          
21 ELEMENTOS DIVERSOS

21.1 Ventilador de parede diâmetro 65cm, bivolt, com pintura epoxi, rotação: 600/1500 RPM unid 15,00 508,20                                      7.623,00                             ORÇAMENTO

21.2 Instalação de ventilador de parede unid 15,00 12,13                                         181,95                                16.06.101 FDE
21.3 Alçapão/ Tampa de ferro com cadeado, incluso ferragens unid 3,00 1.510,53                                   4.531,59                             24.03.100 CPOS
21.4 Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2" 5 degraus m 3,00 329,52                                      988,56                                74194/1 SINAPI

SUBTOTAL (21) 13.325,10                          
22 ÁREA EXTERNA

22.1 Mastros para bandeira - Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m, incluindo 
plataforma, mastros e conjuntos para içamento

unid 1,00 5.797,73                                   5.797,73                             35.07.030 CPOS

22.2 Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 2 1/2´ unid 2,00 447,75                                      895,50                                34.20.380 CPOS
SUBTOTAL (22) 6.693,23                             

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 Limpeza final da obra m² 1.075,57 13,64                                         14.670,77                           55.01.020 CPOS
23.2 Forro de PVC m² 530,47 49,08                                         26.035,47                           96111 SINAPI

SUBTOTAL (23) 40.706,24                          
TOTAL GERAL DA OBRA (R$) 3.664.511,42                     

FONTES DE PREÇOS - TABELAS ONERADAS
CPOS - Tabela de Serviços - Boletim 179 - Vigência: 01/07/2020
DER - Tabela de Preços Unitários - ref. 30/09/19
FDE - Tabela de Preços - Data Base: 07/2020
SABESP -  Agência virtual - ref. 09/09/2020
SINAPI - Custo de Composições - ref. 15/08/2020
SINAPI - Preços de Insumos - Mês de coleta 07/2020
SIURB - Edificações - Jan/2020
TCPO - Materiais e serviços - 08/2019
Orçamentos externos
BDI = 20,47BDI = 20,47
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OBRA:

Contratação de empresa de obras e serviço de engenharia para execução de reforma e 
ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) e construção de prédio anexo adaptado aos 
serviços de Estratégia de Saúde da Família (ESF), para atendimento da demanda do Conjunto 
Habitacional Tancredo Neves III.

LOCAL: DATA: AGO/2020 MOEDA: REAL

UNITÁRIO TOTAL

PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS

ITEM SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO (R$)

CÓDIGO FONTE

Conjunto Tancredo Neves - Rua Luis Meirelles de 
Araújo, 100, São Vicente, São Paulo

BDI DIFERENCIADO = 11,11 %
1.19 - Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peca de 2,0 
m, incluindo sapatas e itens necessarios a instalacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.20 - Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 
m e altura de *1,00* m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2.4 - Locacao de container 2,30  x  6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e 
sem sanitario
2.5 - Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m,  para sanitario,  com 4 bacias, 8 
chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio

4.12 e 5.10 - Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final
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