



**PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS**

Obra:		LIMPEZA DE ÁREA DE REMOÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL CUBATÃO WZ - MANTIQUEIRA			Local:	BAIRRO DA MANTIQUEIRA - SANTOS/CUBATÃO			Data:
Item	Fase / Atividade	Código SINAPI	Descrição do Serviço SINAPI	Unidade	Quantidade Estimada	Valor unitário	Valor com BDI 24,05%	Valor Total	
<b>1</b>	<b>Administração Local</b>								
1.1		90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1584	R\$ 132,73	R\$ 164,65	R\$ 260.805,60	
1.2		100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2112	R\$ 32,95	R\$ 40,87	R\$ 86.317,44	
<b>subtotal (1)</b>								<b>R\$ 347.123,04</b>	
<b>2</b>	<b>Canteiro de Obras</b>								
2.1		98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA	m²	2196,0	R\$ 98,73	R\$ 122,47	R\$ 268.944,12	
2.2		10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	24	R\$ 847,50	R\$ 1.051,32	R\$ 25.231,68	
2.3		10778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	24	R\$ 1.059,37	R\$ 1.314,15	R\$ 31.539,60	
2.4		95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO)	un	2	R\$ 253,29	R\$ 314,21	R\$ 628,42	
2.5		95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾) , 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2	R\$ 184,37	R\$ 228,71	R\$ 457,42	
2.6		102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2	R\$ 1.183,13	R\$ 1.467,67	R\$ 2.935,34	
2.7		101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	un	2	R\$ 1.742,31	R\$ 2.161,34	R\$ 4.322,68	
2.8		103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	25,92	R\$ 474,41	R\$ 588,51	R\$ 15.254,18	
<b>subtotal (2)</b>								<b>R\$ 349.313,44</b>	
<b>3</b>	<b>Demolições</b>								
3.1		97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	3064,88	R\$ 80,08	R\$ 99,34	R\$ 304.464,68	
<b>subtotal (3)</b>								<b>R\$ 304.464,68</b>	
<b>4</b>	<b>Triagem e Acondicionamento</b>								
4.2		97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	766,22	R\$ 4,08	R\$ 5,06	R\$ 3.877,07	
4.3		97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	3064,88	R\$ 10,72	R\$ 13,30	R\$ 40.762,84	
4.4		90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2112	R\$ 79,66	R\$ 98,82	R\$ 208.707,84	
4.5		88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4224	R\$ 30,53	R\$ 37,87	R\$ 159.962,88	
4.6		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10560	R\$ 30,74	R\$ 38,13	R\$ 402.652,80	
4.7		37526	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	un	1188	R\$ 5,68	R\$ 7,05	R\$ 8.375,40	
<b>subtotal (4)</b>								<b>R\$ 824.338,83</b>	
<b>5</b>	<b>Transporte</b>								
5.1	SIURB-EDIF (Jan/2025 onerado)	01-001-0007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	3569	R\$ 156,30	R\$ 193,89	R\$ 691.928,23	
<b>subtotal (6)</b>								<b>R\$ 691.928,23</b>	
							<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.517.168,22</b>	